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卫生间隔断维修项目报价单
单位：元
	序号
	项目名称
	项目位置
	单位
	工程量
	单价
	总价
	供应商报价

	崇德楼卫生间隔断

	1
	门板铰链
	2楼东面
	副
	9
	32
	288
	

	2
	新增2块小便斗隔板
	2楼东面
	㎡
	1.44
	125
	180 
	

	3
	隔断加固
	2楼东面
	片
	1
	45
	45
	

	4
	锁扣
	2楼东面
	副
	4
	24
	96 
	

	5
	更换门板
	3楼东面
	㎡
	1.4
	125
	175 
	

	6
	更换隔断板
	3楼东面
	㎡
	5.2
	125
	650
	

	7
	门板铰链
	3楼东面
	副
	3
	32
	96
	

	8
	锁扣
	3楼东面
	副
	2
	24
	48 
	

	9
	更换门板
	4楼东面
	㎡
	2.8
	125
	350
	

	10
	新增4块小便斗隔板
	4楼东面
	㎡
	2.88
	125
	360
	

	11
	更换隔断板
	4楼东面
	㎡
	2.6
	125
	325
	

	12
	锁扣
	4楼东面
	副
	3
	24
	72 
	

	13
	门板铰链
	5楼东面
	副
	6
	32
	192
	

	14
	锁扣
	5楼东面
	副
	3
	24
	72 
	

	15
	新增4块小便斗隔板
	5楼东面
	㎡
	2.88
	125
	360
	

	16
	门板铰链
	5楼西面
	副
	6
	32
	192
	

	17
	门板铰链
	3楼西面
	副
	3
	32
	96
	

	18
	门板铰链
	2楼西面
	副
	3
	32
	96
	

	19
	门板铰链
	1楼西面
	副
	3
	32
	96
	

	
	小计
	3789
	

	崇文楼卫生间隔断
	

	20
	门板铰链
	2楼西面
	副
	3
	32
	96
	

	21
	锁扣
	2楼西面
	副
	2
	24
	48 
	

	22
	门板铰链
	3楼西面
	副
	3
	32
	96
	

	23
	锁扣
	2楼西面
	副
	3
	24
	72
	

	24
	门板铰链
	5楼西面
	副
	6
	32
	192
	

	25
	门板铰链
	4楼东面
	副
	3
	32
	96
	

	26
	门板铰链
	4楼西面
	副
	3
	32
	96
	

	
	小计
	696
	

	敏行楼卫生间隔断
	

	27
	门板铰链
	102旁男卫
	副
	3
	32
	96
	

	28
	新增4块小便斗隔板
	102旁男卫
	㎡
	2.16
	125
	270
	

	29
	锁扣
	102旁男卫
	副
	3
	24
	72 
	

	30
	隔板加固
	102旁男卫
	片
	1
	45
	45
	

	31
	门板铰链
	112旁男卫
	副
	3
	32
	96
	

	32
	门板锁扣
	112旁男卫
	副
	3
	24
	72
	

	33
	更换门板
	112旁男卫
	㎡
	1.4
	125
	175
	

	34
	锁扣
	203旁男卫
	副
	3
	24
	72 
	

	35
	门板铰链
	213旁男卫
	副
	9
	32
	288
	

	36
	锁扣
	213旁男卫
	副
	2
	24
	48 
	

	37
	锁扣
	221旁男卫
	副
	3
	24
	72 
	

	38
	门板铰链
	303旁女卫
	副
	3
	32
	96
	

	39
	锁扣
	303旁女卫
	副
	2
	24
	48 
	

	40
	门板加固/加支撑板
	303旁男卫
	片
	1
	120
	120
	

	41
	门板铰链
	312旁男卫
	副
	3
	32
	96
	

	42
	锁扣
	312旁男卫
	副
	3
	24
	72 
	

	43
	锁扣
	312旁女卫
	副
	3
	24
	72 
	

	44
	门板加固
	312旁男卫
	片
	1
	40
	40
	

	45
	门板铰链
	409旁女卫
	副
	3
	32
	96
	

	46
	锁扣
	409旁女卫
	副
	2
	24
	48
	

	47
	门板铰链
	409旁男卫
	副
	3
	32
	96
	

	48
	锁扣
	409旁男卫
	副
	3
	24
	72
	

	49
	门板加固
	404旁男卫
	片
	1
	40
	40
	

	50
	锁扣
	404旁男卫
	副
	3
	24
	72
	

	51
	门板铰链
	404旁女卫
	副
	3
	32
	96
	

	
	小计
	2370
	

	男2宿舍卫生间隔断
	

	52
	门板铰链
	3楼西面
	副
	6
	32
	192
	

	53
	小便斗隔板加固
	4楼西面
	片
	1
	40
	40
	

	54
	小便斗隔板加固
	5楼西面
	片
	1
	40
	40
	

	55
	小便斗隔板加固
	6楼西面
	片
	1
	40
	40
	

	56
	门板铰链
	3楼东面
	副
	3
	32
	96
	

	57
	门板铰链
	2楼东面
	副
	6
	32
	192
	

	58
	小便斗隔板加固
	2楼东面
	片
	1
	40
	40
	

	59
	门板铰链
	4楼东面
	副
	2
	35
	70
	

	60
	门板铰链
	5楼东面
	副
	7
	32
	224
	

	61
	隔断加固
	6楼东面
	片
	1
	40
	40
	

	62
	小便斗隔板加固
	6楼东面
	片
	6
	40
	240
	

	
	小计
	1214
	

	女4宿舍卫生间隔断
	

	63
	门板铰链
	2楼西面
	副
	2
	32
	64
	

	64
	门板铰链
	3楼东面
	副
	2
	32
	64
	

	65
	门板铰链
	5楼西面
	副
	2
	32
	64
	

	66
	门板铰链
	6楼西面
	副
	2
	32
	64
	

	67
	隔断加固
	6楼东面
	片
	2
	45
	90
	

	68
	门板铰链
	6楼东面
	副
	2
	32
	64
	

	
	小计
	410
	

	教学楼专厕马桶改造成蹲便
	

	69
	新增隔断板
	敏行楼102旁男卫及女卫
	㎡
	12.4
	125
	1550
	

	
	地面墙面拆除
	
	㎡
	7.51
	15
	112
	

	
	给排水改造
（材料加人工）
	
	间
	2
	400
	800
	

	
	防水修复
	
	㎡
	7.51
	30
	225.3
	

	
	瓷砖铺贴
	
	㎡
	7.51
	100
	751
	

	
	蹲便器含水箱
	
	套
	4
	350
	1400
	

	70
	新增隔断板
	崇德楼1楼男卫及女卫
	㎡
	14
	125
	1750
	

	
	地面墙面拆除
	
	㎡
	8.19
	15
	122
	

	
	给排水改造
（材料加人工）
	
	间
	2
	400
	800
	

	
	防水修复
	
	㎡
	8.19
	30
	245.7
	

	
	瓷砖铺贴
	
	㎡
	8.19
	100
	819
	

	
	蹲便器含水箱
	
	套
	4
	350
	1400
	

	71
	新增隔断板
	崇文楼2楼男卫及女卫
	㎡
	13.2
	125
	1650
	

	
	地面拆除
	
	㎡
	7.28
	15
	109.2
	

	
	给排水改造
（材料加人工）
	
	间
	2
	400
	800
	

	
	防水修复
	
	㎡
	7.28
	30
	218.4
	

	
	瓷砖铺贴
	
	㎡
	7.28
	100
	728
	

	
	蹲便器含水箱
	
	套
	4
	350
	1400
	

	
	小计
	14882
	

	合   计
	23360
	



